

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PAGAR PUSKESMAS PATIDJALABIL
LOKASI : DOBO

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - Pembuatan Papan Nama Proyek
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Pekerjaan Pembuatan Gudang

2. PEKERJAAN PONDASI DAN SLOF
 - A. Sloof 20 X 20 CM
 - Bekisting
 - Pembesian
 - Beton Mutu $f'c = 16,9$ Mpa (K200)
 - B. Sloof 30 X 30 CM
 - Bekisting
 - Pembesian
 - Beton Mutu $f'c = 16,9$ Mpa (K200)
 - C. Pekerjaan Pondasi Menerus
 - Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Menerus
 - Pasangan Pondasi Batu Menerus

3. PEKERJAAN KOLOM, BALOK & SLOOF
 - A. Kolom 20 X 20 CM
 - Bekisting
 - Pembesian
 - Beton Mutu $f'c = 16,9$ Mpa (K200)

 - B. Kolom 30 x 50 cm
 - Bekisting
 - Pembesian
 - Beton Mutu $f'c = 16,9$ Mpa (K200)

 - C. Balok 20 x 20 cm
 - Bekisting
 - Pembesian
 - Beton Mutu $f'c = 16,9$ Mpa (K200)
 -

4. PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN

- Pasangan Bata
- Pekerjaan Plesteran Dinding

5. PEKERJAAN PINTU & PAGAR BESI HOLLOW

- Pekerjaan Pagar Besi Hollow
- Pekerjaan Pintu Pagar (Pintu Geser Besi Hollow)

6. PEKERJAAN PENGECATAN

- Pengecatan 1 m² Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)
- Pengecatan Besi Hollow Pagar dan Pintu Pagar

7. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PAGAR BULAT

- Pengadaan Lampu Pagar Asesoris Lengkap
- Pemasangan Lampu Pagar

8. PEKERJAAN AKHIR

- Pelaporan
- Dokumentasi Warna
- Pembersihan Akhir