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URAIAN SINGKAT PENGADAAN 

JASA KONSULTAN PENGAWASAN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN 

UKURAN < 3 GT FIBER GLASS DENGAN ALAT TANGKAP HAND LINE, 

LENGKAP DENGAN SARANA PENUNJANG PERKAPALAN DAN 

MENGGUNAKAN MESIN KETINTING – DAK TAHUN ANGGARAN 2023  

 

Lewat pengawasan pembangunan sarana kapal penangkapan ikan Ukuran < 3 GT Fiber 

Glass Dengan Alat Tangkap Hand Line, Lengkap Dengan Sarana Penunjang Perkapalan 

dan Menggunakan Mesin Ketinting – DAK Tahun Anggaran 2023, diharapkan konsultan 

pengawasan semaksimal mungkin dapat mengawasi pembangunan sarana kapal 

penangkapan ikan secara detail yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di 

lapangan, sehingga Hasil yang akan diperoleh harus sesuai dengan perencanaan dan 

spesifikasi teknis yang diinginkan. 

Penerapan manajemen mutu terpadu secara bertahap terdiri dari beberapa penerapan di 

antaranya : 

a. Penerapan sistem dengan: 

 Spesifikasi berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan 

persyaratan teknis; 

 Standar menyesuaikan dengan standar mutu dari manajemen yang mengarah kepada 

pelaksanaan Total Quality Manajemen (TQM); 

 Konsistensi perbaikan terhadap out put yang belum memenuhi spesifikasi dan 

standar yang berlaku dilakukan secara terus menerus;  

 Improvement terhadap penjaminan mutu dilakukan secara terpadu sehingga kualitas 

pekerjaan dapat terjamin; 

 Sertifikasi yang berlaku bagi tenaga ahli dengan Sertifikat Keterangan Keahlian dan 

Surat Keterangan Tenaga Terampil untuk tenaga pendukung. 

b. Sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai komitmen, kesadaran, tanggung jawab 

dan keterlibatan secara langsung dalam aktifitas pengawasan. 



c. Sistem manajemen yang mengacu kebijakan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, 

penentuan rencana kedepan sesuai penjadwalan selalu diawasi terus menerus secara 

tertib, teratur dan stabil untuk kemajuan pekerjaan sehingga menghasilkan: 

 Keuletan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 

 Kualitas dan efisien. 

 Memperkecil resiko kesalahan. 

 Sasaran manajemen dapat tercapai. 

 

Metode Pengawasan Pekerjaan Kapal ini adalah :  

 Penjelasan/konsultasi aspek teknik kepada Pekerja atau Pihak Galangan Kapal, 

 Pengawasan dan pengukuran terhadap Ukuran Elemen-elemen konstruksi kapal 

sesuai hasil design,  

 Pengawasan secara menyeluruh terhadap teknik dan prosedur pekerjaan pembuatan 

konstruksi, Pengawasan terhadap penempatan semua peralatan yang harus di 

tempatkan di kapal sesuai Gambar dan RAB. 

 Pembahasan mengenai prosedur umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kapal 

Tangkap Ikan < 3 GT secara keseluruhan. 

 Pembahasan prosedur pelaksanaan Pekerjaan dari bagian - bagian pekerjaan, 

termasuk didalamnya uraian sistem informasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan. 

Hasil yang diharapkan dari Pekerjaan  Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Kapal 

Penangkap Ikan Ukuran < 3 GT Fiber Glass Dengan Alat Tangkap Hand Line, Lengkap 

Dengan Sarana Penunjang Perkapalan dan Menggunakan Mesin Ketinting – DAK Tahun 

Anggaran 2023 ini adalah ; 

1) Produk Kapal Tangkap Ikan ukuran < 3 GT Fiber glass lengkap dengan alat tangkap 

Hand Line serta peralatan lainnya yang sesuai Gambar rencana, Spesifikasi dan RAB. 

2) Laporan Awal, Laporan Akhir atau yang disebut Laporan Progress realisasi pelaksanaan 

pekerjaan pembangunan kapal penangkap ikan < 3 GT. 

Dimana :  

a) Laporan Awal berisakan ; 

1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan 

2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam pekerjaan 

3) Jenis, Jumlah dan kondisi peralatan 



4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan 

5) Keadaan cuaca yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan 

6) Catatan-catatan atau rekomendasi (bila diperlukan) yang berkenan dengan 

pelaksanaan pekerjaan 

b) Laporan Akhir terdiri dari rangkuman laporan awal dan beriisi hasil kemajuan fisik 

pekerjaan dalam periode pekerjaan serta hal-hal yang penting yang perlu 

ditonjolkan. 

c) Untuk merekam aktifitas pekerjaan dan perkembangan pekerjaan, maka di 

harapkan untuk membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi 

kerja. 

 
Pekerjaan ini memerlukan waktu pelaksanaan 150 (serratus lima puluh) hari kalender sejak 

ditanda tanganinya SPK (Surat Perjanjian Kerja). 
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