

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
REHABILITASI RUANG PENGARSIPAN KANTOR DINAS KESEHATAN
LOKASI : DOBO**

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - Pekerjaan Pembongkaran Gedung Lama dan Pembersihan Material Bongkaran
 - Pembuatan Gudang Dan Peralatan
 - Pembuatan Papan Nama Proyek
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLESTERAN
 - Pekerjaan Plesteran Dinding Bekas Bongkaran
 - Pekerjaan Pengikisan dan Acin Dinding Lama

3. PEKERJAAN KUSEN PINTU JENDELA KACA DAN PENGGANTUNG
 - Pekerjaan Kusen Pintu Jendela Dan ventilasi kayu Kls. I
 - Pekerjaan Daun Pintu Penel Papan kayu Kls. I
 - Pekerjaan Daun Jendela, Ventilasi
 - Pekerjaan Kunci Pintu Dua Slaag Stainless Steel
 - Pekerjaan Kunci Pintu Dua Slaag Stainless Stee (Kunci Kamar Mandi)
 - Pekerjaan Pull Handle 60 cm Stainless Steel
 - Pekerjaan Grendel Pintu Tanam
 - Pekerjaan dan Pemasangan Pintu Besi Depan Lengkap
 - Pekerjaan Dan Pemasangan Trali Jendela Besi
 - Pekerjaan Kaca Bening T = 5mm

4. PEKERJAAN PLAFOND
 - Pekerjaan Rangka Plafond Kayu Kl.II. Uk 5/7cm
 - Pekerjaan Plafond Triplleks 5.mm
 - Pekerjaan List Plafon Kayu Profi 7cm

5. PEKERJAAN ATAP
 - Pekerjaan Rangka Kuda - Kuda Kayu Kls.I Uk 6/12cm
 - Pekerjaan Gording Kayu 5/7 Kls. II Uk. 5/7cm
 - Pekerjaan Pemasangan Baut Kuda - Kuda 15cm
 - Pekerjaan Atap Spandek warna Biru
 - Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek
 - Pekerjaan Lisplank Kayu 3/25 Kls. I

6. PEKERJAAN PENGECATAN

- Pekerjaan Cat Dinding Dan Kolom Dengan Dulux
- Pekerjaan Cat Plafond Dengan Cat Tembok
- Pekerjaan Cat Bidang Kayu Dengan Cat Minyak
- Pekerjaan Cat Lis Plafond Dengan Cat Minyak
- Pekerjaan Cat Lis Plank Dengan Cat Minyak

7. PEKERJAAN LISTRIK

- Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu dan Perlengkapan
- Pekerjaan Pemasangan Lampu Philips 18 Watt
- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal Panasonic
- Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda Panasonic
- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Panasonic
- Pekerjaan Penyambungan Listrik Baru 1200 Watt
- Pekerjaan Pemasangan Papan Panel MCB 6A

8. PEKERJAAN PEMBUATAN RAK DOKUMEN

- Pekerjaan Rak dan Pemasangan Rak Arsip Dokumen

9. PEKERJAAN AKHIR

- Laporan
- Laporan Back Up Data
- Pembuatan Asbuild Drawing
- Dokumentasi Warna
- Pembersihan akhir