PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JIn. Pemda I - Dobo

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PAKET:
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG LORENS MANGAR
WAERJUARY KAMPIS 2

SUMBER DANA DAU
TAHUN ANGGARAN 2024




URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Nama Paket Pekerjaan

2. Nilai HPS

3.Sumber Dana

4.Lingkup Pekerjaan

5.Lokasi Pekerjaan

6.Jangka Waktu
Pelaksanaan

7.Material yang digunkan

8.0utput Pekerjaan

Pembangunan Jembatan Penghubung Lorens Mangar
Waerjuary Kampis 2

Rp. 157,500,000, -

APBD - DAU

Pekerjaan Fisik Jembatan Penghubung, terdiri dari :
1. Pekerjaan Awal/Persiapan
2. Pekerjaan Jembatan Penghubung
3. Pekerjaan Akhir

Kota Dobo, Kec. Pulau-Pulau Aru - Kab. Kepulauan Aru

90 (sembilan puluh) Hari Kalender

Material yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis
Bangunan Gedung

Pekerjaan Jembatan Penghubung 53 M’
Patok A-B = 53 W’

Dobo, 11 Juli 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Aru
Pejabat Pembuat Komitmen

CHRISTIAN KORITELU, ST
NIP. 19790619 201101 1 004




