

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PAGAR PUSKESMAS SIWALIMA
LOKASI : DOBO

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - Pembuatan Papan Nama Proyek
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Pekerjaan Pembuatan Gudang

2. PEKERJAAN PONDASI MENERUS
 - A. PONDASI MENERUS
 - Pekerjaan Galian Tanah Biasa
 - Pekerjaan Timbunan Kembali Bekas Galian
 - Pasangan Batu Menerus

3. PEKERJAAN KOLOM, BALOK & SLOOF
 - A. Sloof 20 X 20 CM
 - Bekisting
 - Pembesian
 - Beton Mutu $f'c = 16,9$ Mpa (K200)

 - B. Kolom 20 x 20 cm
 - Bekisting
 - Pembesian
 - Beton Mutu $f'c = 16,9$ Mpa (K200)

 - C. Balok 20 x 20 cm
 - Bekisting
 - Pembesian
 - Beton Mutu $f'c = 16,9$ Mpa (K200)

4. PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN
 - Pasangan Bata
 - Pekerjaan Plesteran Dinding

5. PEKERJAAN PENGECATAN

- Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)

6. PEKERJAAN AKHIR

- Pelaporan
- Pembersihan Akhir